



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ

Determinazione N. 2864 / 2022

Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER IL LICEO ARTISTICO STATALE M. GUGGENHEIM DI MESTRE (VE), DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.500.000,00 EURO, DI CUI AL PROGETTO APPROVATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 59/2022 IN DATA 07/09/2022 PNRR- M4C11.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU CUI L80008840276202100030 - CUP B74E21002110001 - CIG 945870524B

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- i il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito D.Lgs. 267/2000), in particolare l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l'art. 28, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii la macrostruttura dell'ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29/12/2017, successivamente modificato con decreti n.

28 del 5/4/2018, n. 14 del 21/1/2019, n. 28 del 19/3/2019, n. 39 del 25/05/2020 e n. 34 del 16/6/2022;

- iv il regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03/01/2019 e modificato con decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 7 giugno 2019, in particolare gli articoli 12 e 13, che disciplinano, rispettivamente, conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e i compiti dei dirigenti in materia di impegni di spesa e accertamenti di entrate;
- v il regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24 settembre 2019;
- vi i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell'adozione di analoghi regolamenti da parte della Città metropolitana, trovano ad oggi applicazione, in quanto compatibili con l'evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;
- vii il decreto del Sindaco metropolitano n. 52 del 01/09/2022 relativo al conferimento degli incarichi di direzione della macrostruttura della Città metropolitana di Venezia ed in particolare dell'Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità assegnata all'ing. Nicola Torricella;
- viii il decreto del Sindaco metropolitano n. 36 del 29/06/2022, con il quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, PIAO, comprendente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2024, assieme alla "Tabella A – Misure anticorruzione", che ne costituisce parte integrante;

considerato che:

- i con deliberazione di Consiglio metropolitano n. 2/2022 in data 18 gennaio 2022 è stato approvato in via definitiva, con immediata eseguibilità il bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024;
- ii con decreto del Sindaco metropolitano n. 5 dell'11 marzo 2022, dichiarato immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Piano definitivo-esecutivo di gestione (PEG), il Piano dettagliato degli obiettivi ed il Piano della performance 2022-2024;
- iii è stato individuato l'ing. Nicola Torricella, in qualità di Dirigente dell'Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità della Città metropolitana di Venezia, quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per le fasi della programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione delle attività in questione (Mis Z20A del PTPCT 2022-2024);

premesso che:

- i il **Decreto Ministeriale 217 del 15/07/2021** di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto un importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei

piani degli interventi presentati da Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale, pari ad euro 1.120.253.066,24;

- ii con il medesimo decreto del punto precedente sono approvati i piani degli interventi proposti da Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale di cui all'Allegato A dello stesso decreto;
- iii a favore della città metropolitana di Venezia, la quale ha presentato una serie di progetti tra i quali l'intervento relativo ai ***“Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento architettonico ed impiantistico per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi ed efficientamento energetico per il Liceo artistico statale M. Guggenheim di Mestre (VE) finanziato con fondi PNRR-PNC con decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 07/03/2022”***, è stato assegnato l'importo di complessivi euro **1.500.000,00**;
- iv l'intervento in argomento è stato inserito nel programma delle OO.PP. annualità 2022 dell'Ente con **CUI L80008840276202100030 - CUP B74E21002110001**;

rilevato che:

- i l'opera è ***“Finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU”*** per l'importo complessivo di Euro 1.500.000,00 al capitolo 204020205377 / 4 denominato **“SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI LICEO GUGGENHEIM DI MESTRE”**;
- ii con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 7 marzo 2022 il finanziamento MIUR di cui al punto precedente è confluito nei Fondi PNRR;

visto il quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei ***“Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento architettonico ed impiantistico per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi ed efficientamento energetico per il Liceo artistico statale M. Guggenheim di Mestre (VE)”*** che prevede una spesa complessiva di Euro 1.500.000,00;

considerato che è stato approvato il Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, all'interno del quale sono stati inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi in oggetto di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13;

visto il decreto del Ministero dell'istruzione n. 51 del 7 marzo 2022 con il quale è individuato quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. **“progetti in essere”** del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del presente decreto, quello del 31 dicembre 2022;

preso atto che, per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. **“progetti in essere”** del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il DL n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge con la L. n. 108/2021 prevede:

- i all'art. 47 c. 4 che le Stazioni appaltanti prevedano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori

requisiti premiali dell'offerta criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani con età inferiore ai trentasei anni e donne;

- ii all'art. 48 c. 2 che il RUP con propria determina motivata validi ed approvi ogni fase progettuale;

visto il progetto definitivo redatto da **STEAM S.R.L.** composto dagli elaborati di seguito elencati, approvato con decreto del sindaco n. 59/2022 del 07/09/2022, parte integrante e sostanziale del presente atto, depositati sul server informatico della Città Metropolitana di Venezia e visionabili al seguente link protetto <https://cittametropolitana.ve.it/upload/gugghenheim-adequamento/>:

ELABORATI DESCRITTIVI

G.EE Elenco elaborati

G.RG Relazione generale tecnico specialistica

G.SC Schema di contratto

G.QE Quadro economico

G.RTC-SDF Relazione di calcolo energetica - Stato di fatto

G.RTC-SDP Relazione di calcolo energetica - Stato di progetto

G.RTC-SR Relazione di calcolo supporto serramenti - Stato di progetto

G.CT Capitolato speciale d'Appalto

G.PMO Piano di manutenzione dell'opera

G.AP Analisi dei Prezzi

G.EPU Elenco Prezzi Unitari

G.CME Computo metrico estimativo

G.QIM Quadro incidenza della manodopera

G.CAM Relazione sui Criteri Ambientali Minimi

G.DNSH Relazione sull'attuazione del DNSH

ELABORATI GRAFICI - IMPIANTI ELETTRICI

E.pl-sdf Apparecchiature elettriche - Stato di fatto

ELABORATI GRAFICI - OPERE ARCHITETTONICHE

A.pp00-01-sdp Pianta piano terra e primo - Stato di Progetto

A.sz-est-sdf Sezioni EST - Stato di fatto

A.sz-sud-sdf Sezioni SUD - Stato di fatto

A.sz-ovest-sdf Sezioni OVEST - Stato di fatto

A.sz-nord-sdf Sezioni NORD - Stato di fatto

A.sz-est-sdp Sezioni EST - Stato di progetto

A.sz-sud-sdp Sezioni SUD - Stato di progetto
A.sz-ovest-sdp Sezioni OVEST - Stato di progetto
A.sz-nord-sdp Sezioni NORD - Stato di progetto
A.pr-est Pospetto EST - Stato di fatto e stato di progetto
A.pr-sud Pospetto SUD - Stato di fatto e stato di progetto
A.pr-ovest Pospetto OVEST - Stato di fatto e stato di progetto
A.pr-nord Pospetto NORD - Stato di fatto e stato di progetto
A.sz-est_inf Sezioni EST - Stato di progetto - Dettaglio infissi
A.sz-sud_inf Sezioni SUD - Stato di progetto - Dettaglio infissi
A.sz-ovest_inf Sezioni OVEST - Stato di progetto - Dettaglio infissi
A.sz-nord_inf Sezioni NORD - Stato di progetto - Dettaglio infissi
A.pr-est_inf Pospetto EST - Stato di progetto - Dettaglio infissi
A.pr-sud_inf Pospetto SUD - Stato di progetto - Dettaglio infissi
A.sz-est_cap Sezioni EST - Stato di progetto - Dettaglio cappotto
A.sz-sud_cap Sezioni SUD - Stato di progetto - Dettaglio cappotto
A.sz-ovest_cap Sezioni OVEST - Stato di progetto - Dettaglio cappotto
A.sz-nord_cap Sezioni NORD - Stato di progetto - Dettaglio cappotto
A.pr-sud_cap Pospetto SUD - Stato di progetto - Dettaglio cappotto
A.ly-aula Tipologico aula
A.sz-AA-sdp Dettagli sezione A-A - Stato di progetto
A.sz-BB-sdp Dettagli sezione B-B - Stato di progetto
A.ab-sdp Abaco tipologici serramenti - Stato di progetto
A.s01-sdp Dettaglio serramento tipo S01 - Stato di progetto
A.s02-05-sdp Dettaglio serramento tipo S02-03-04-05 - Stato di progetto
A.s06-sdp Dettaglio serramento tipo S06 - Stato di progetto
A.s07-sdp Dettaglio serramento tipo S07 - Stato di progetto
A.s08-sdp Dettaglio serramento tipo S08 - Stato di progetto
A.s09-sdp Dettaglio serramento tipo S09 - Stato di progetto
A.s10-11-sdp Dettaglio serramento tipo S10-11 - Stato di progetto
A.s12-13-sdp Dettaglio serramento tipo S12-13 - Stato di progetto
A.s14-16-sdp Dettaglio serramento tipo S14-15-16 - Stato di progetto
A.s17-sdp Dettaglio serramento tipo S17 - Stato di progetto
A.s18-20-sdp Dettaglio serramento tipo S18-19-20 - Stato di progetto

A.s21-sdp Dettaglio serramento tipo S21 - Stato di progetto

ELABORATI GRAFICI - OPERE STRUTTURALI

S.ly-supp Dettaglio supporto serramenti

SICUREZZA - ELABORATI

S.PS Piano della sicurezza e coordinamento

S.FDO Fascicolo dell'opera

S.CME Computo oneri della sicurezza

S.CRO Cronoprogramma

S.pl Planimetria di cantiere

S.sz-AA Sezione A-A - Area logistica

constatato che dalla valorizzazione del computo metrico e dalla conseguente compilazione del quadro economico generale di spesa allegato al progetto definitivo risulta che la spesa complessiva dei lavori ammonta ad Euro **1.225.799,04**, di cui Euro 1.105.240,85 per lavori, Euro 120.558,19 per oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., come da quadro economico complessivo di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO		
A) SOMME a BASE D'APPALTO		
Lavori	€ 1.105.240,85	
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 120.558,19	
		€ 1.225.799,04
B) SOMME a DISPOSIZIONE della STAZIONE APPALTANTE		
Imprevisti e arrotondamenti	€ 7.556,68	
accantonamento di cui ex all'art. 113	€ 24.064,38	
Spese tecniche oneri fiscali e professionali inclusi <i>(Incluse spese di progettazione definitiva-esecutiva e csp per Euro 69.149,60)</i>	€ 120.000,00	
IVA 10% su lavori	€ 122.579,90	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 274.200,96
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		€ 1.500.000,00

dato atto che il progetto definitivo è stato oggetto di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il 11/07/2022 da parte del RUP, ing. Nicola Torricella, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, come da verbali agli atti del responsabile del procedimento;

considerato il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (cosiddetto "decreto Aiuti") che contiene all'articolo 26 norme di dettaglio "Disposizioni urgenti in materia di appalti di lavori", per il quale è

stata necessaria una revisione dei prezzi e contestualmente del computo metrico estimativo per l'intervento in oggetto con integrazione in data 07/07/2022;

dato atto che il progetto definitivo è stato oggetto di validazione, ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il 05/08/2022 da parte del RUP, ing. Nicola Torricella, come da verbali agli atti del responsabile del procedimento;

dato atto che il Direttore dei Lavori è l'ing. Matteo Morandina, tecnico dell'Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità – Servizio Edilizia;

dato atto che per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è ammissibile per gli anni 2019-2023 procedere all'affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo “.... *costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso*” giusto art. 1, comma 6, decreto-legge n.32/2019, convertito dalla legge n.55/2019, e art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021”;

ritenuto necessario attivare le procedure di selezione del contraente per l'affidamento dei lavori in oggetto, da eseguirsi sulla base del predetto progetto definitivo, e di definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione e gli altri elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ritenuto, altresì, in conformità alle disposizioni stabilite all'art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, di non suddividere l'appalto dei lavori in lotti funzionali, in quanto l'importo dei lavori è tale da consentire l'accesso delle piccole e medie imprese, rispettando così la finalità del citato articolo;

visti:

- i il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e s.m.i.;
- ii l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicandone il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- iii l'art. 1 comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, laddove si stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo superiore a 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria di 5.382.000,00 euro mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa

dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

rilevato che:

- i il corrispettivo dei lavori da porre a base di gara, al netto di oneri fiscali, è pari a Euro 1.225.799,04 ed è quindi superiore a Euro 1.000.000,00 e inferiore a Euro 5.382.000,00;
- ii la procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, prevede la consultazione di almeno dieci operatori economici ai sensi dell'articolo 36 c. 2 lett. c bis del D.Lgs n. 50/2016, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, prevista dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 120/2020 e successivamente dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 108/2021, appare in grado di garantire il necessario confronto competitivo e, altresì, la speditezza delle procedure per l'affidamento dei lavori;

stabilito:

- i di ricorrere, per la scelta del contraente, alla procedura negoziata di cui al richiamato art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021, convertito in legge 108/2021;
- ii che il presupposto fattuale per il ricorso a tale procedura è la garanzia di un effettivo confronto concorrenziale senza sacrificare economicità e speditezza del procedimento di aggiudicazione;
- iii che la procedura negoziata avverrà con almeno dieci operatori economici in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente OG1 classifica III, selezionati dal RUP dal relativo elenco degli operatori economici;
- iv che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà a misura;
- v che l'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 e 6 del d. lgs. 50/2016, determinata mediante i criteri indicati nel bando di gara e allegati al presente atto;
- vi che verrà applicato il meccanismo dell'esclusione automatica di cui all'articolo 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, ricorrendone i presupposti di legge, dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 120/2020, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci;
- vii che il responsabile del procedimento si riserva di ricorrere alla valutazione della congruità delle offerte di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 qualora pervengano meno di dieci offerte e almeno una di esse risulti anormalmente bassa;

accertato che:

- i le lavorazioni costituenti l'intervento sono indicate analiticamente nel capitolato speciale d'appalto, ai sensi del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, e vengono di seguito riportate:

Categoria dei lavori D.P.R. 207/2010	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo lavori compresi gli oneri per la sicurezza	Classifica	Prevalente/scorporabile/sios	% su importo totale
--------------------------------------	-------------------------------------	--	------------	------------------------------	---------------------

OG1	si	€ 1.225.799,04	III	prevalente	100,00 %
-----	----	----------------	-----	------------	----------

- ii pertanto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà essere in possesso della seguente qualificazione per i lavori pubblici ex D.P.R. 207/2010: categoria OG1, classifica III;
- iii ai soli fini del subappalto si farà obbligatoriamente riferimento alla normativa vigente e precisamente a quanto previsto dall'art. 105 comma 1 e comma 2 terzo periodo del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'49 c. 2, lett. a) del D.L. 77 convertito nella L. 108/2021. A tal fine il RUP definisce, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, che le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG1 dovranno essere eseguite a cura della ditta aggiudicataria almeno per un importo minimo pari alla percentuale del 51,00% della categoria prevalente (OG1);

viste le misure di prevenzione della corruzione allegate al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024 della Città metropolitana di Venezia, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 36 del 29/06/2022, e in particolare la misura B07, applicabile alla procedura di cui alla presente determinazione;

dato atto che:

- i in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dalla deliberazione del 21 dicembre 2011 della stessa autorità: **CIG 945870524B**;
- ii per la presente procedura è dovuto dalla stazione appaltante il versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 della L. 23/12/2005, n. 266, secondo quanto previsto dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 830 del 21 dicembre 2021, da versarsi con le modalità previste dalla medesima delibera;

visti gli articoli 182 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che regolano il procedimento di spesa;

dato atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, l'assenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario nonché RUP ing. Nicola Torricella (rif. Mis Z10 del PTPCT 2022-2024);

DETERMINA

di prendere atto e fare propria la narrativa che precede e per l'effetto

- 1 di dare atto che il progetto definitivo per i "**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER IL LICEO ARTISTICO STATALE M. GUGGENHEIM DI MESTRE (VE)**" composto dagli elaborati citati in premessa, è stato oggetto di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, in data

12/05/2022, e di validazione in data 05/08/2022 da parte del RUP, ing. Nicola Torricella, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, come risulta dai verbali depositati agli atti del responsabile del procedimento;

2 di dare atto che il quadro economico effettivo è quello di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO		
A) SOMME a BASE D'APPALTO		
Lavori	€ 1.105.240,85	
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 120.558,19	
		€ 1.225.799,04
B) SOMME a DISPOSIZIONE della STAZIONE APPALTANTE		
Imprevisti e arrotondamenti	€ 7.556,68	
accantonamento di cui ex all'art. 113	€ 24.064,38	
Spese tecniche oneri fiscali e professionali inclusi (Incluse spese di progettazione definitiva-esecutiva e csp per Euro 69.149,60)	€ 120.000,00	
IVA 10% su lavori	€ 122.579,90	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 274.200,96
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		€ 1.500.000,00

3 di avviare le procedure di gare per l'affidamento del contratto di esecuzione dei **"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER L'OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER IL LICEO ARTISTICO STATALE M. GUGGENHEIM DI MESTRE (VE)"**, dell'importo di Euro 1.225.799,04 oneri fiscali esclusi, costituito dalle seguenti lavorazioni ai sensi del D.P.R. 207/2010:

Categoria dei lavori D.P.R. 207/2010	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo lavori compresi gli oneri per la sicurezza	Classifica	Prevalente/scorporabile/sios	% su importo totale
OG1	si	€ 1.225.799,04	III	prevalente	100,00 %

4 di stabilire che la selezione dell'operatore economico avvenga attraverso il ricorso alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, desunti dall'Albo dell'Amministrazione, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del rapporto qualità/prezzo, di cui all'art.95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri allegati al presente atto;

- 5 di stabilire che il gruppo di lavoro per l'opera in oggetto è costituito dai seguenti dipendenti dell'Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità - Servizio Edilizia: ing. Morandina Matteo, geom. Barzoni Luca, p.i. Finotto Andrea, arch. Formentin Giorgia;
- 6 di dare atto che le clausole essenziali dei contratti sono contenute negli Schemi di Contratto e Capitolato Speciale d' Appalto depositati agli atti del servizio;
- 7 di stabilire che, in base a quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti della stazione appaltante, mediante atto pubblico e sarà a misura;
- 8 di valutare la congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
- 9 di impegnare l'importo di Euro **1.348.378,94** necessario all'attivazione della procedura di gara (comprensivo di Euro 120.558,19 per oneri per la sicurezza ed Euro 122.579,90 IVA al 10%) capitolo 204020205377 / 4 denominato "SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI LICEO GUGGENHEIM DI MESTRE", giusto impegno 2197/2022;
- 10 di impegnare l'importo di Euro **58.407,08** relativo alle spese tecniche e imprevisti al capitolo 204020205377 / 4 denominato "SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI LICEO GUGGENHEIM DI MESTRE", giusto impegno 2198/2022;
- 11 di procedere altresì all'accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per Euro 24.064,38 come segue:
 - > euro **19.251,51** per la quota dell' 80% a favore del personale imputando la spesa al capitolo 204020205377 / 4 denominato "SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI LICEO GUGGENHEIM DI MESTRE", giusto impegno 2199/2022;
 - > euro **4.812,87** per la quota del 20% a favore del "Fondo per l'innovazione" imputando la spesa al capitolo 204020205377 / 4 denominato "SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI LICEO GUGGENHEIM DI MESTRE", giusto impegno 2200/2022;
- 12 di dare atto che l'importo di Euro **69.149,60** relativo alle spese tecniche è stato già impegnato con atto 2976/2021 prot. 2021/66286 del 06/12/2021 giusto impegno 144/2022;
- 13 dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2022-2024) ed in particolare, se ne dispone altresì la pubblicazione nella sotto-sezione "Attuazione misure PNRR" del sito web istituzionale (rif. mis. Z09 del PTPCT 2022-2024).

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER IL LICEO ARTISTICO STATALE M. GUGGENHEIM DI MESTRE (VE), DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.500.000,00 EURO, DI CUI AL PROGETTO APPROVATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 59/2022 IN DATA 07/09/2022 PNRR- M4C11.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU CUI L80008840276202100030 - CUP B74E21002110001 - CIG 945870524B

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria relativamente alla determinazione.

ANNO	MOVIMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
------	-----------	----------	-------------	---------

2022	Impegno 2200	204020205377/4 - SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI LICEO GUGGENHEIM DI MESTRE	Quadro economico - Fondo innovazione - Adeguamento CPI Istituto M. Guggenheim - Mestre	€4.812,87
2022	Impegno 2197	204020205377/4 - SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI LICEO GUGGENHEIM DI MESTRE	Quadro economico - Importo lavori a base d'asta - Adeguamento CPI Istituto M. Guggenheim - Mestre	€1.348.378,94
2022	Impegno 2199	204020205377/4 - SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI LICEO GUGGENHEIM DI MESTRE	Quadro economico - Incentivo personale ufficio tecnico - Adeguamento CPI Istituto M. Guggenheim - Mestre	€19.251,51
2022	Impegno 2198	204020205377/4 - SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI LICEO GUGGENHEIM DI MESTRE	Quadro economico - Spese tecniche e imprevisti - Adeguamento CPI Istituto M. Guggenheim - Mestre	€58.407,08

IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente

