



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ

Determinazione N. 2913 / 2022

Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER L'ISTITUTO L.B. ALBERTI DI SAN DONA' DI PIAVE FINANZIATI CON RISORSE PNRR- M4C1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU , DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.000.000,00 EURO, DI CUI AL PROGETTO DEFINITIVO IN DATA 07/09/2022 - CUP: B74E21002130001 CUI: L80008840276202100034 CIG: 9451529079

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- i. il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in particolare l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l'art. 28, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. la macrostruttura dell'ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29/12/2017, successivamente modificato con

decreti n. 28 del 5/4/2018, n. 14 del 21/1/2019, n. 28 del 19/3/2019, n. 39 del 25/05/2020 e n. 34 del 16/6/2022;

- iv. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03/01/2019 e modificato con decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 7 giugno 2019, in particolare l'art. 12, che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e l'art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei dirigenti relativi all'impegno delle spese e all'accertamento delle entrate;
- v. il regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24 settembre 2019;
- vi. i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell'adozione di analoghi regolamenti da parte della Città metropolitana, trovano ad oggi applicazione, in quanto compatibili con l'evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;
- vii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 101 del 9 novembre 2020, relativo al conferimento di incarichi di direzione nella macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, in particolare con attribuzione all'ing. Nicola Torricella dell'incarico di Dirigente delle Aree Lavori Pubblici e Assetto del Territorio (rif. Mis Z20A del PTPCT 2022-2024);
- viii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 52 del 01/09/2022 con cui è stato confermato, tra l'altro, all'ing. Nicola Torricella l'incarico di direzione dell'Area Infrastrutture edilizia e viabilità;
- ix. il decreto del Sindaco metropolitano n. 36 del 29/06/2022, con il quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 6, comma 1 DL. 80/2021 – convertito in L. 113/2021 - e del DPR 81 del 24/06/2022, il Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO);

considerato che:

- i. con deliberazione n. 2 del 18 gennaio 2022, il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024 e il Piano triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 5 dell'11 marzo 2022, dichiarato immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Piano esecutivo di gestione (PEG), il Piano dettagliato degli obiettivi ed il Piano della performance 2022-2024 e nel PEG è previsto, tra gli altri, l'obiettivo OG0652 - Attuazione OO.PP. Finanziate;

accertato che con determinazione n. 2799/2020 del 17/11/2020 è stato individuato l'ing. Nicola Torricella, in qualità di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici della Città metropolitana di Venezia, quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per le fasi della programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione delle attività in questione (Mis Z20A del PTPCT 2022-2024);

premesso che:

- i. il Decreto del Ministero dell'Istruzione 10 marzo 2021, n. 62, con il quale la somma complessiva pari ad euro 1.125.000.000,00 di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-

- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 a valere sul capitolo 8105 – piano gestionale 15 – del bilancio del Ministero dell’Istruzione per le annualità dal 2021 al 2024, è stata ripartita tra Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale;
- ii. il Decreto Ministeriale 217 del 15/07/2021 di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale, nonché di individuazione dei termini di aggiudicazione, delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - iii. con il medesimo decreto di cui al precedente punto ii. sono approvati i piani degli interventi proposti da Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale di cui all’Allegato A dello stesso decreto e in relazione al succitato finanziamento il Ministero dell’Istruzione ha reso disponibile l’importo complessivo di euro 13.120.597,07 a favore della Città metropolitana di Venezia la quale ha presentato una serie di progetti tra i quali l’intervento relativo ai **“Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento architettonico ed impiantistico per ottenimento certificato di prevenzione incendi ed efficientamento energetico per l’Istituto L.B. Alberti di San Donà di Piave”**, per complessivi euro 1.000.000,00;
 - iv. con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 51 del 7 marzo 2022 il finanziamento MIUR di cui al punto precedente è confluito nei Fondi PNRR;
 - v. l’intervento in argomento è stato inserito nel programma delle OO.PP. annualità 2022 dell’Ente con **CUI L80008840276202100034 - CUP B74E21002130001**;
 - vi. a seguito della comunicazione del finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione di cui al decreto n. 217 del 15/07/2021, la Città metropolitana di Venezia ha attivato le procedure per l’affidamento del servizio della progettazione definitiva;

rilevato che:

- i. l’opera è finanziata **“dall’Unione Europea – NextGenerationEU”** per l’importo complessivo di euro 1.000.000,00 previsto in entrata al capitolo 420000101136 denominato **“TRASFERIMENTO MIUR PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLE CITTA’ METROPOLITANE”** giusti accertamenti 14594/2021 e n. 52/2022 **“finanziamento ex decreto Ministero dell’Istruzione 15/07/2021 – interventi di manutenzione ed efficientamento energetico degli edifici scolastici”** e in spesa al capitolo 204020205382 / 4 denominato **“SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ITCS ALBERTI DI SAN DONA’ DI PIAVE”**;
- ii. con decreto del Ministero dell’istruzione n. 51 del 7 marzo 2022 è individuato quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. **“progetti in essere”** del Piano

nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del presente decreto, quello del 31 dicembre 2022;

preso atto che:

- i. per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il DL n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge con la L. n. 108/2021 prevede:
 - a) all’art. 47 c. 4 che le Stazioni appaltanti prevedano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari;
 - b) all’art. 48 c. 2 che il RUP con propria determina motivata validi ed approvi ogni fase progettuale;
- ii. il servizio di progettazione definitiva per l’intervento denominato “**Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento architettonico ed impiantistico per ottenimento certificato di prevenzione incendi ed efficientamento energetico per l’Istituto L.B. Alberti di San Dona’ di Piave**” - CUI L80008840276202100034 - CUP B74E21002130001 è stato affidato con determina n. 2021/3019 del 07/12/2021 prot. 2021/6748 del 10/12/2021 allo studio **VENICEPLAN INGEGNERIA S.R.L.**, con sede in Via Rampa Cavalcavia, 26/a - 30172 Mestre (VE) C.F. e P.IVA 02164640274 per l’importo di euro 90.231,54 oneri previdenziali e fiscali inclusi, giusto impegno 149/2022 al sopra citato capitolo di spesa 204020205382 /4 ed evidenziato nel Quadro Economico Generale;
- iii. il progetto è stato oggetto di verifica in data 24/03/2022 e di validazione in data 18/08/2022 ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come risulta dal verbale depositato agli atti del responsabile del procedimento;
- iv. tale progetto definitivo è stato approvato con decreto del Sindaco metropolitano 2022 / 57 del 07/09/2022 assunto a prot. 2022 / 50951 del 07/09/2022;
- v. per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è ammissibile per gli anni 2019 -2023 procedere all’affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo “ . . .costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso” giusto art. 1, comma 6, decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019, e art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021;
- vi. il progetto definitivo composto dai seguenti elaborati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorchè non materialmente allegati allo stesso e depositati sul server informatico della Città Metropolitana di Venezia, sono visionabili al seguente link protetto:
https://cittametropolitana.ve.it/upload/Bandi2022/San_Dona-Alberti-Adeguamento

ELABORATI AMMINISTRATIVI E GENERALI

- CSA-A Capitolato speciale di appalto - Parte amministrativa
- CSA-T.ED Capitolato speciale di appalto - Parte tecnica - Opere edili

- CSA-T.IM Capitolato speciale di appalto - Parte tecnica - Impianti meccanici
- CSA-T.IE Capitolato speciale di appalto - Parte tecnica - Impianti elettrici
- SC Schema di contratto
- RGI Relazione generale illustrativa
- PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento
- FO Fascicolo dell'opera
- CM Computo metrico
- CME Computo metrico estimativo
- LLF Lista delle lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori
- EPU Elenco prezzi unitari
- ANP Analisi nuovi prezzi
- PM.ED Piano di manutenzione dell'opera - Opere edili
- PM.IM Piano di manutenzione dell'opera - Impianti meccanici
- PM.IE Piano di manutenzione dell'opera - Impianti elettrici
- CP Cronoprogramma lavori
- QE Quadro economico

ELABORATI ARCHITETTONICI - STRUTTURALI

ELABORATI GRAFICI

- R.01.00 Stato Di Fatto – Pianta Piano Terra
- R.01.01 Stato Di Fatto – Piano Terra: Sondaggi
- R.02.00 Stato Di Fatto – Pianta Piano Primo
- R.02.01 Stato Di Fatto – Piano Primo: Sondaggi
- R.03.00 Stato Di Fatto – Pianta Piano Secondo
- R.03.01 Stato Di Fatto – Piano Secondo: Sondaggi
- R.04.00 Stato Di Fatto – Pianta Piano Terzo
- R.04.01 Stato Di Fatto – Piano Terzo: Sondaggi
- P.01.00 Progetto – Pianta Piano Terra
- C.01.00 Comparativa – Pianta Piano Terra
- P.02.00 Progetto – Pianta Piano Primo
- C.02.00 Comparativa – Pianta Piano Primo
- P.03.00 Progetto – Pianta Piano Secondo
- C.03.00 Comparativa – Pianta Piano Secondo
- P.04.00 Progetto – Pianta Piano Terzo
- C.04.00 Comparativa – Pianta Piano Terzo
- P.05.00 Progetto - Particolari
- P.05.01 Progetto - Particolari
- S.01.00 Progetto – Rampa Disabili: Pianta E Particolari
- S.02.00 Progetto – Foro Evacuatore Fumo: Pianta E Particolari

ELABORATI TECNICI

- RC Relazione di calcolo
- RTRF Relazione sulla resistenza, ermeticità e isolamento delle strutture, delle compartimentazioni e dei sistemi costruttivi

ALTRI ELABORATI
 RELAZIONE DNSH

CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO

constatato che dalla valorizzazione del computo metrico e dalla conseguente compilazione del quadro economico generale di spesa allegato al progetto definitivo risulta che la spesa complessiva dell'intervento ammonta ad euro 1.000.000,00, come da quadro economico complessivo di seguito riportato:

	Importi (€)
Quadro A - Lavori	
Lavori a corpo	666.733,75
Lavori a misura	32.775,28
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	42.500,00
Totale quadro A	742.009,03
Quadro B – Somme a disposizione	
Imprevisti e arrotondamenti	35.363,98
Incentivo Art.lo 113 D.Lgs 50/2016	14.840,18
Spese tecniche oneri fiscali e professionali inclusi (Euro 90.231,54, det. 2021/3019, impegno 149/2022 a favore dello studio Veniceplan Ingegneria s.r.l.)	133.585,91
Oneri fiscali (IVA al 10%)su totale lavori Quadro A	74.200,90
Totale quadro B	257.990,97
Totale quadro A + B	1.000.000,00

dato atto che il Direttore dei Lavori è l'arch. Anna Chiara Zilio, coordinatore tecnico dell'Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità – Servizio Edilizia;

ritenuto necessario attivare le procedure di selezione del contraente per l'affidamento dei lavori oggetto del presente atto, da eseguirsi sulla base del succitato progetto definitivo e di definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione e gli altri elementi di cui all'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ritenuto altresì, in conformità alle disposizioni stabilite all'art. 51, comma 1 del d.lgs. 50/2016, di non suddividere l'appalto dei lavori in lotti funzionali, in quanto l'importo dei lavori è tale da consentire l'accesso delle piccole e medie imprese, rispettando così la finalità del citato articolo;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e s.m.i.;
- ii. l'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicandone il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- iii. l'art. 1 comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge 108/2021, laddove si stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 Euro mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

rilevato che il corrispettivo dei lavori da porre a base di gara, al netto di oneri fiscali, è pari a Euro 742.009,03 ed è quindi superiore a 150.000,00 € e inferiore a 1.000.000,00 €;

stabilito pertanto:

- i. di ricorrere, per la scelta del contraente, alla procedura negoziata di cui al richiamato art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021;
- ii. che il presupposto fattuale per il ricorso a tale procedura è la garanzia di un effettivo confronto competitivo senza sacrificare economicità e speditezza delle procedure per l'affidamento dei lavori;
- iii. che la procedura negoziata avverrà con almeno cinque operatori economici in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente OG1 classifica II, selezionati dal RUP dal relativo elenco degli operatori economici;
- iv. che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. dddd) e lett. eeee) del d.lgs. 50/2016, il contratto sarà parte a corpo e parte a misura;
- v. che l'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio di cui all'art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016, ossia del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- vi. che verrà applicato il meccanismo dell'esclusione automatica di cui all'articolo 97, comma 8 del d.lgs. 50/2016, ricorrendone i presupposti di legge, dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale

di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- vii. che il responsabile del procedimento si riserva di ricorrere alla valutazione della congruità delle offerte di cui all'art. 97 del d.lgs. 50/2016 qualora pervengano meno di cinque offerte e almeno una di esse risulti anormalmente bassa;

accertato che:

- i. le lavorazioni costituenti l'intervento sono indicate analiticamente nel capitolato speciale d'appalto, ai sensi del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, e vengono di seguito riportate:
- ii. pertanto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà essere in possesso della seguente qualificazione per i lavori pubblici ex D.P.R. 207/2010: categoria OG1, classifica II;
- iii. ai soli fini del subappalto si farà obbligatoriamente riferimento alla normativa vigente e precisamente a quanto previsto dall'art. 105 comma 1 e comma 2 terzo periodo del d.lgs. 50/2016, così come modificato dall'49 c. 2, lett. a) del d.l. 77 convertito nella l. 108/2021. A tal fine il RUP definisce, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, che le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG1 e individuate nella tabella di cui sopra (ad eccezione delle lavorazioni specialistiche scorporabili che sono interamente subappaltabili) debbano obbligatoriamente essere eseguite a cura della ditta aggiudicataria nella misura del 50,01%;

dato atto che:

- i. in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dalla deliberazione del 21 dicembre 2011 della stessa autorità: CIG 9451529079;
- ii. per la presente procedura è dovuto dalla stazione appaltante il versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 della L. 23/12/2005, n. 266, secondo quanto previsto dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 830 del 21/12/2021, da versarsi con le modalità previste dalla medesima delibera;

visti gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che regolano il procedimento di spesa;

dato atto, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016, l'assenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario nonché RUP ing. Nicola Torricella (rif. Mis Z10 del PTPCT 2022-2024);

DETERMINA

1. di dare atto che il progetto definitivo per l'intervento denominato "**Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento architettonico ed impiantistico per ottenimento certificato di prevenzione incendi ed efficientamento energetico per l'Istituto L.B.**

Alberti di San Dona' di Piave", è stato approvato con decreto del Sindaco metropolitano 2022 / 57 del 07/09/2022 assunto a prot. 2022 / 50951 del 07/09/2022;

2. di dare atto che il quadro economico effettivo è quello di seguito riportato:

	Importi (€)
Quadro A - Lavori	
Lavori a corpo	666.733,75
Lavori a misura	32.775,28
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	42.500,00
Totale quadro A	742.009,03
Quadro B – Somme a disposizione	
Imprevisti e arrotondamenti	35.363,98
Incentivo Art.lo 113 D.Lgs 50/2016	14.840,18
Spese tecniche oneri fiscali e professionali inclusi (Euro 90.231,54, det. 2021/3019, impegno 149/2022 a favore dello studio Veniceplan Ingegneria s.r.l.)	133.585,91
Oneri fiscali (IVA al 10%)su totale lavori Quadro A	74.200,90
Totale quadro B	257.990,97
Totale quadro A + B	1.000.000,00

3. di avviare le procedure di gara per l'affidamento del contratto di esecuzione per l'intervento denominato "**Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento architettonico ed impiantistico per ottenimento certificato di prevenzione incendi ed efficientamento energetico per l'Istituto L.B. Alberti di San Donà di Piave**" dell'importo a base di gara di euro 742.009,03 oltre IVA al 10%, costituito dalle seguenti lavorazioni ai sensi del D.P.R. 207/2010:

Categoria dei lavori D.P.R. 207/2010	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo laori compresi oneri della sicurezza	Classifica	Prevalente/scorporabili	% su importo totale
OG1	si	415.600,52 €	II	prevalente	56,01 %
OS30	si	236.702,64 €	I	sioss, scorporabile	31,90 %
OS3	si	89.705,87 €	I	scorporabile	12,09 %
Totale		742.009,03 €			100,00 %

4. di stabilire che la selezione dell'operatore economico avvenga attraverso il ricorso alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, come convertito dalla l. 120/2020 e

- successivamente modificato dal D.L.77/2021 convertito in Legge 108/2021, ricorrendone i presupposti, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo determinato a maggior ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5. di stabilire che il gruppo di lavoro per l'opera in oggetto è costituito dai seguenti dipendenti dell'Area infrastrutture edilizia e viabilità - servizio edilizia: arch. Anna Chiara Zilio, ing. Francesca Nordio, arch. Laura Cravin, arch. Laura Mattiuzzo;
 6. di dare atto che le clausole essenziali dei contratti sono contenute negli Schemi di Contratto e Capitolato Speciale d' Appalto depositati agli atti del servizio;
 7. di stabilire che, in base a quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti della stazione appaltante, mediante atto pubblico e sarà parte a corpo e parte a misura sull'importo aggiudicato ovvero ribassato rispetto all'importo a base di gara di € 742.009,03;
 8. di valutare la congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97 del d.lgs. 50/2016;
 9. di dare atto che l'opera suddetta è interamente finanziata per l'importo di euro 1.000.000,00 nell'annualità 2022 **"dall'Unione Europea – "NextGenerationEU"** - per l'importo complessivo di euro 1.000.000,00 previsto in entrata al capitolo 42000101136 denominato "TRASFERIMENTO MIUR PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLE CITTA' METROPOLITANE" giusti accertamenti 14594/2021 e n. 52/2022 "finanziamento ex decreto Ministero dell'Istruzione 15/07/2021 – interventi di manutenzione ed efficientamento energetico degli edifici scolastici" e in spesa al capitolo 204020205382 / 4 denominato "SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ITCS ALBERTI DI SAN DONA' DI PIAVE";
 10. di impegnare al capitolo 204020205382 / 4 denominato "SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ITCS ALBERTI DI SAN DONA' DI PIAVE" gli importi come di seguito indicato:
 - a) l'importo necessario all'attivazione della procedura di gara pari a Euro **816.209,93** (di cui Euro 42.500,00 per oneri per la sicurezza ed euro 74.200,90 per IVA al 10%);
 - b) l'importo complessivo di Euro **78.718,35** per imprevisti, arrotondamenti e spese tecniche;
 11. di procedere altresì all'accantonamento delle somme di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari a euro 14.840,18 suddiviso come segue:
 - a) Euro **11.872,14** per la quota dell' 80% a favore del personale;
 - b) Euro **2.968,04** per la quota del 20% a favore del "Fondo per l'innovazione".

12. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2022-2024), in particolare, se ne dispone altresì la pubblicazione nella sotto-sezione "Bandi di gara con fondi PNRR", in attuazione di quanto previsto dal l'art. 47 comma 9 del D.L. 77/2021.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER L'ISTITUTO L.B. ALBERTI DI SAN DONA' DI PIAVE FINANZIATI CON RISORSE PNRR- M4C11.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU , DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.000.000,00 EURO, DI CUI AL PROGETTO DEFINITIVO IN DATA 07/09/2022 - CUP: B74E21002130001 CUI: L80008840276202100034 CIG: 9451529079

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria relativamente alla determinazione.

ANNO	MOVIMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
------	-----------	----------	-------------	---------

2022	Impegno 2188	204020205382/4 - SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ITCS ALBERTI DI SAN DONA' DI PIAVE	QE - IMPORTO IMPREVISTI E SPESE TECNICHE - CPI ALBERTI SAN DONA'	€78.718,35
2022	Impegno 2187	204020205382/4 - SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ITCS ALBERTI DI SAN DONA' DI PIAVE	QE - IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA - CPI ALBERTI SAN DONA'	€816.209,93
2022	Impegno 2190	204020205382/4 - SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ITCS ALBERTI DI SAN DONA' DI PIAVE	QE - INCENTIVI PERSONALE TECNICO	€11.872,14
2022	Impegno 2189	204020205382/4 - SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ITCS ALBERTI DI SAN DONA' DI PIAVE	QE - INCENTIVO FONDO PER L'INNOVAZIONE - CPI ALBERTI SAN DONA'	€2.968,04

IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente

