



## Città metropolitana di Venezia

**STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)  
per conto del Comune di Fiesso d'Artico**

**Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia – Mestre  
pec: [contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)  
C.F. 80008840276**

**AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 108/2021.**

Si rende noto che questa Stazione Unica Appaltante ha avviato per conto del Comune di una procedura negoziata per l'individuazione di un contraente al quale affidare l'esecuzione dei lavori di "ristrutturazione e rifunionalizzazione per usi civici di un edificio comunale in piazza Marconi", CUP: H68I22000570004, CIG: 9817036A61, in esecuzione della determinazione n. 268 del 23/05/2023 del Comune di Fiesso d'Artico. L'importo complessivo ammonta ad euro 1.514.294,28 iva esclusa, di cui euro 1.468.738,84 per lavori a misura soggetti a ribasso ed euro 45.555,44 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L'intervento è compreso nel PUI 31 presentato dalla Città Metropolitana di Venezia, finanziato in parte con fondi PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 Piani Urbani.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Maria Giovanna Piva, Responsabile del Settore Due Lavori Pubblici del Comune di Fiesso d'Artico.

La procedura si svolge nella piattaforma telematica attiva all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/> ed è riservata agli operatori economici individuati dal RUP del Comune di Fiesso d'Artico tra quelli presenti nell'elenco operatori della Città metropolitana di Venezia, con le modalità riportate nelle succitate determinazioni, ai quali è stata inviata apposita lettera di invito.

L'esito della procedura sarà pubblicato a seguito dello svolgimento delle operazioni di gara così come previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b) ultimo periodo del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni nella L. 108/2021.

Il Dirigente  
*dott. Stefano Pozzer*  
(documento firmato digitalmente)